

REG. (UE) 1305/2013

PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

**SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,
compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche**

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

ALLEGATO 3

**QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICA DI
REALIZZAZIONE**

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori/forniture

- a.1 lavori/forniture a base d'asta
- a.2 oneri della sicurezza

tot.A

B) Somme a disposizione

- b.1 lavori in economia
- b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi
- b.3 oneri di discarica
- b.4 espropriazioni/acquisizioni di beni immobili
- b.5 imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)
- b.6 (altro non compreso nelle precedenti voci)

tot.B

C) Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)

tot.C

(fino a massimo € 20.000.000,00 con I.V.A. a carico del Beneficiario) TOT. A+B+C

D) I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3, ove dovuta)

tot.D

(fino a massimo € 20.000.000,00 con I.V.A. a carico del finanziamento) TOT. A+B+C+D

note:

- importi come riportati nel quadro economico del progetto approvato;

b.4 – espropriazioni/acquisizioni di beni immobili – Il relativo importo resterà a carico del finanziamento nel rispetto delle voci ammissibili previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 I, nei limiti del 10% dell'importo ammesso a finanziamento, come rimodulato dall'ADG a seguito dell'espletamento della gara di appalto e della rendicontazione finale;

- b.5. imprevisti – da non compilare. Il relativo importo sarà inserito dall'AdG nel quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, nella percentuale massima del 5% e non oltre l'importo originario complessivo ammesso a finanziamento;

- C) spese generali – comprendono tutti gli oneri afferenti le fasi di: indagine, progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, direzione lavori e collaudo, compreso i piani di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ed esecutiva. Il relativo importo resterà a carico del finanziamento nei limiti del 12% dell'importo ammesso a finanziamento, come rimodulato dall'ADG a seguito dell'espletamento della gara di appalto e della rendicontazione finale;

- D) IVA – in conformità a quanto disposto dall'art. 69, par. 3, lett. C), del Regolamento (UE) 1303/2013 costituirà spesa ammissibile per i soli beneficiari che, ai sensi dell'art.4 comma 5 del D.P.R. 663/1972, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

CRONOGRAMMA DI SPESA

Da compilare a cura del beneficiario ed allegare alla domanda di sostegno tenendo presente i termini previsti nel bando di selezione

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

Da compilare a cura del beneficiario ed allegare alla domanda di sostegno tenendo presente i termini previsti nel bando di selezione